





ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES REFERENTE AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022.

Aos 05 dias do mês de maio de 2022, às 10 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 28 de dezembro, nº 1.200, Centro Administrativo Municipal de Novo Cabrais, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Cabrais, designada pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria nº 200/2021 de 12 de maio de 2021, formada pelos seguintes Membros: Aline Jucela Ellwanger, matrícula nº 753-6, Cleila Maria de Carvalho, Matrícula 607,6 e Eduarda Caroline Soares Mehler, matrícula 1171-1 para o recebimento, abertura e julgamento dos envelopes referentes ao Edital de Tomada de Preços de nº 5/2022, de 11 de abril de 2022, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas destinados a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LINHA PFEIFER EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANTAS.** Apresentou envelope atendendo ao chamamento do Edital a empresa: **TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 40.695.670/0001-94;** representada legalmente pela Sr. Ivan Solismar Trevisan, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 9057570583 SSP/RS e CPF nº 385.234.859/53. A empresa apresentou declaração de Empresa de Pequeno Porte EPP, sendo estas beneficiárias da LC nº 123/2006. Aberto o envelope de número 1, constatou-se que a licitante apresentou regularidade perante o FGTS fora do prazo de validade, considerando que a empresa é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, foi concedido o benefício de regularização o que foi de imediato realizado pelo licitante, os demais documentos, estavam de acordo com o exigido no Edital, sendo **habilitada** para a próxima fase do processo. A empresa habilitada e com representante presente apresentou a renúncia do prazo de recurso da fase da habilitação. Dado sequência a abertura do envelope de número 2, contendo a proposta de preço; A empresa **TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** apresentou proposta global no valor de **R\$ 399.772,47**, sendo R\$ 339.781,97 de material e R\$ 59.990,50 de mão de obra; Estando a proposta da licitante em conformidade com o estabelecido no edital, dentro dos valores de referência estabelecidos pelo Município, tanto nos valores unitários quanto nos totais, a Comissão registra como vencedora do presente procedimento licitatório a empresa TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no valor de global de **R\$ 399.772,47**. Nada mais havendo a constar a comissão encerra a presente Ata que segue assinada pelos membros da comissão. Novo Cabrais, aos 05 dias do mês de maio de 2022.


Aline Jucela Ellwanger
Matrícula nº 753-6

Presidente da Comissão Permanente de Licitações


Cleila Maria de Carvalho
Matrícula 607,6


Eduarda Caroline Soares Mehler
Matrícula 1171-1

TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Ivan Solismar Trevisan



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Leodegar Rodrigues, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista o parecer exarado pelo Assessor Jurídico, constante da ata de recebimento, abertura e julgamento de propostas referente ao **Edital de Tomada de Preços sob o nº 05/2022**, datado de 11 de abril de 2022, **ADJUDICA** o resultado do julgamento e indica como vencedor do certame, a empresa:

Item	Descrição do Item	Empresa	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LINHA PFEIFER EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANTAS.	TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	399.772,47

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS

Aos 05 de maio de 2022

Leodegar Rodrigues
Prefeito Municipal



68
an

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Leodegar Rodrigues, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista o parecer exarado pelo Assessor Jurídico e demais atos constantes da ata de recebimento, abertura e julgamento da proposta referente ao Edital de Licitação na Modalidade 05/2022, datado de 11 de abril de 2022, **HOMOLOGA** o resultado do julgamento e indica como vencedor o seguinte:

Item	Descrição do Item	Empresa	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LINHA PFEIFER EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANTAS.	TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	399.772,47

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS
Aos 05 de maio de 2022


Leodegar Rodrigues
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022**

LEODEGAR RODRIGUES, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a Homologação em 05/05/2022, das propostas referente ao Edital Tomada de Preços nº 05/2022, de 11 de abril de 2022, em favor da empresa abaixo relacionada, que apresentou o menor preço nos itens julgados na Tomada de Preços, conforme descrição abaixo e nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, adquiridos mediante licitação acima citada e informa como vencedora a seguinte empresas:

**TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA;**

Item 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE LINHA PFEIFER EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANTAS.

Valor: R\$ 399.772,47;

LEODEGAR RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Jucela Ellwanger
Código Identificador:DF32E93C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 06/05/2022. Edição 3311
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>